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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Umowa nr ………………………….2019 
na realizację robót budowlanych 

zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy: 
 
 

ZAMAWIAJĄCYM: 

Zakładem Usług Komunalnych w Wejherowie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1, wpisaną do Krajowego Rejestru 

Sądowego, VIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ 

w Gdańsku, numer KRS 0000444147, posiadającą kapitał zakładowy 5.291.000,00 zł, NIP 588-23-

98-489, REGON 221803127 

reprezentowaną przez: 

Romana Czerwińskiego -  Prezesa Zarządu   

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 
WYKONAWCĄ :  
………………………………………………………………………..z siedzibą w …………………………………………., przy ul. 
………………………………………. Wpisana do ………………………………………………………………….. pod numerem 
……………………………………. będącą podatnikiem czynnym podatku Vat i posiadającą nadany numer  NIP 
…………………………………., Regon……………………../Pesel ………………………………………………i zgodnie z aktualnym 
odpisem stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy 

 
 

reprezentowaną przez : 
1. ……………………………. _____________...................................  
2. ……………………………. _____________................................... 

 
zwanym dalej Stronami, a oddzielnie Stroną,  
 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, 
przeprowadzonego przez Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) o następującej treści: 
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Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Skróty 

1) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

2) KC – Kodeks cywilny 

3) PrBud – Prawo budowlane 

4) Pzp – Prawo zamówień publicznych 

5) SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

6) STWiORB – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

2. Definicje  

Dla potrzeb interpretacji postanowień Umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Zadanie inwestycyjne lub Inwestycja - realizacja przez Zamawiającego zadania 

opisanego w §. 2 ust.1, 

2) Kontrakt - Umowa lub Umowy zawarta z Wykonawcą zadania inwestycyjnego 

określonego w § 2 ust. 1 w celu jego realizacji, 

3) Inspektor nadzoru – przedstawiciel Zamawiającego przy realizacji niniejszej Umowy, 

w zakresie: 

a) pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania 

w rozumieniu przepisów ustawy PrBud oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; 

b) Zarządzania rzeczowo-finansowego obejmującego kompleksową obsługę 

Zadania inwestycyjnego w zakresie jego rozliczania, monitoringu 

i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej; 

4) Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji  

Przedmiotu Umowy, obejmujący w szczególności: 

a) projekt budowlany,  

b) projekty wykonawcze,  

c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. 

5) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) – 

dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy, 

zawierający zbiory wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby 

wykonywania, kontroli i odbioru robót budowlanych, określonych w Dokumentacji 

projektowej. 

6) SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszelkimi zmianami 

i wyjaśnieniami wprowadzonymi przez Zamawiającego na etapie prowadzenia 

postępowania o zamówienie publiczne na podstawie którego została zawarta niniejsza 

Umowa, 

7) SOPZ- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia/Umowy– zbiór dokumentów 

służących do opisu i realizacji Przedmiotu Umowy, zawierający między innymi 

dokumentację projektową, STWiORB,  SIWZ, oraz wszelkie wyjaśnienia i zmiany 

wprowadzone przez Zamawiającego do tych dokumentów na etapie prowadzenia 
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postępowania o zamówienie publiczne na podstawie którego została zawarta niniejsza 

Umowa- SOPZ stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, 

8) Cena ofertowa brutto – cena całkowita podana z uwzględnieniem podatków, opłat 

i innych obciążeń publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie 

Przedmiotu Umowy, ustalona w oparciu o przekazany przez Zamawiającego SOPZ.  

9) Oferta - pisemne oświadczenie złożone przez Wykonawcę w przedmiocie wykonania 

robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

w szczególności postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWiORB, złożone 

Zamawiającemu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzącego do zawarcia Umowy. 

10) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawcę 

bezpośrednio w związku z realizacją robót stanowiących przedmiot Umowy. 

11) Kosztorys – kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie, 

którego Wykonawca skalkulował cenę oferty biorąc pod uwagę podział branżowy 

Przedmiotu zamówienia oraz zestawienie materiałów, zestawienie robocizny, 

zestawienie sprzętu, tabelę elementów scalonych oraz zbiorcze zestawienie kwot 

składających się na cenę zamówienia. Ewentualne błędy lub nieścisłości wskazane przez 

Zamawiającego w przekazanych dokumentach Wykonawca zobowiązany jest poprawić 

w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, 

12) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która: 

a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną 

przez Zamawiającego Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 

budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy albo 

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000 zł oraz 

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako 

niepodlegający obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu.  

13) Umowa o podwykonawstwo - pisemna Umowa o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, stanowiące część Przedmiotu 

Umowy, zawierana pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą a także pomiędzy 

Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub pomiędzy dalszymi Podwykonawcami. 

14) HRTF/Harmonogram rzeczowo-terminowo- finansowy – sporządzane przez 

Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe 

wykonania całości, poszczególnych części i rodzajów robót objętych przedmiotem 

Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do 

ich realizacji określonych zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych. 

15) Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu PrBud oraz aktów wykonawczych 

do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części  lub całości  

robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń 
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i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości realizacji Przedmiotu Umowy.  

16) Materiały – surowce i inne wyroby budowlane, które mają być wykorzystane przy 

wykonywaniu robót, w standardzie określonym w Dokumentacji projektowej oraz 

STWiORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym 

z przeznaczeniem i rodzajem robót, do których wykonania mają zostać zastosowane. 

17) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do 

zgodnego z Umową wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące 

w dyspozycji Wykonawcy. 

18) Teren robót/Teren wykonania robót budowlanych/Teren budowy/Plac budowy - 

obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia Zaplecza budowy. 

19) Zaplecze budowy – część Terenu budowy wraz z jej urządzeniami, przeznaczona na 

zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury 

technicznej, a także na składowanie przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp. 

20) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości 

i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią 

lub ulegają zakryciu. 

21) Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

22) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy. 

23) Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy- odbiór po dokonaniu wszelkich formalności 

umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego Przedmiotem Umowy, tj. 

zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego 

i uzyskaniu informacji, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaniu 

i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

budowlanego w zakresie objętym Przedmiotem Umowy. 

24) Odbiór ostateczny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, 

w zależności od tego, który okres jest dłuższy. 

25) Odbiór gwarancyjny – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych wad fizycznych obiektu. 

26) Program naprawczy – opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Inspektorem 

nadzoru i Zamawiającym plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień powstałych 

z winy Wykonawcy, i dotrzymanie Terminu zakończenia robót, obejmujący 

w szczególności:  

a) propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których 

termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane, lub których 

termin wykonania jest zagrożony w zaktualizowanym HTRF, 

b) wskazanie konkretnych środków i metod (m. in. reorganizacja sposobu 

wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, 

Podwykonawców lub zwiększenie zaangażowania zasobów finansowych 

Wykonawcy), których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminów 
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realizacji poszczególnych etapów robót oraz Terminu wykonania robót, przyjętych 

w przedkładanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

27) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian 

w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu  prawidłowej realizacji Przedmiotu 

Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub 

potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

28) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument potwierdzający 

odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót 

zanikających lub ulegających zakryciu.  

29) Protokół odbioru częściowego – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania przez Wykonawcę  zgodnie z Umową części robót budowlanych.  

30) Protokół odbioru usunięcia wad – dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 

wykonania usunięcia przez Wykonawcę Wad powstałych w okresie rękojmi za Wady 

fizyczne lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie 

Umowy.  

31) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

32) Protokół odbioru ostatecznego robót – dokument potwierdzający odbiór robót po 

usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych 

zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rękojmi/gwarancji jakości (w zależności 

od tego, który z podanych okresów jest dłuższy) lub po stwierdzeniu braku wystąpienia 

Wad.  

33) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą 

Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, 

w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie 

mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć;  

34) Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy 

robotach budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem Przedmiotu 

Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub 

korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości 

Przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy; obniżenie 

jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również 

sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest 

obciążony prawem osoby trzeciej.  

35) Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy – zabezpieczenie w rozumieniu 

przepisów Pzp, wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem Umowy w celu pokrycia 

ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, w tym roszczeń z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku 

formach wybranych przez Wykonawcę spośród form wskazanych w SIWZ. 
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36) Operat kolaudacyjny – zbiór dokumentów zawierający w szczególności kopie decyzji 

pozwolenia na budowę, oświadczenie Inspektora nadzoru zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 2) 

ustawy PrBud i oświadczenie kierownika budowy i robót zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1) 

ustawy PrBud, dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, zaświadczenia, decyzje 

właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, umowę wraz z załącznikami 

oraz zmianami w trakcie realizacji robót, protokół przekazania terenu budowy oraz 

wszelkie inne protokoły, nie związane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie 

trwania budowy (np. odbiorami technicznymi itp.), uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, 

zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie 

wykonania jego zaleceń /protokoły odbioru robót ulegających zakryciu/, atesty 

jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiOR lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jakości oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

zgodne z ST lub STWiOR lub ewentualnie wszystkie wymagane operaty geodezyjne 

i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, jeśli będą 

wymagane, dokumentację projektową podstawową, dokumentację i opracowania 

projektowe opracowywane na etapie realizacji Przedmiotu Umowy, protokoły odbiorów 

technicznych, protokoły końcowe uzyskane od gestorów sieci, jeśli będą wymagane, 

inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego oraz dokumenty konieczne do 

zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu budowlanego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Dokumentacja ma 

zawierać zestawienie ilościowe wykonanych robót z podziałem na poszczególne branże. 

Operat kolaudacyjny należy dostarczyć Inspektorowi nadzoru w wersji papierowej 

i elektronicznej w formacie jakim została wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf.; 

 

Przedmiot Umowy 

§ 2. 

1. Przedmiotem Umowy jest Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie 

Gminy Miasta Wejherowa pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie zgodnie  z przepisami Prawa budowlanego. 

2. Inwestycja   obejmuje  wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

wraz z adaptacją obiektów dawnej fabryki drzewnej dla przedmiotowej inwestycji „EKO – 

FABRYKA” zlokalizowanej przy ulicy Tartacznej w Wejherowie na działkach nr: 12/6, 12/11, 

12/5, 12/20, 12/23 obręb Wejherowo 02.  Przedmiot zamówienia podzielony jest na 

zamówienie podstawowe - bezwarunkowe, oraz 3 opcje. Zakresy poszczególnych prac 

określone zostały w ust. 4 

3.  

1)  W przypadku zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego jak i dysponowania środkami 

na realizację, Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy zawartej z wybranym 

Wykonawcą, przewiduje możliwość skorzystania z prawa zlecenia w zakresie prawa opcji 

wykonania zakresu robót wymienionych w ust. 4  pkt. 2) do pkt. 4) niniejszego                                              

pafagrafu. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli przez 

Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy o skorzystaniu 
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z  tego prawa,  a Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zakresy określone prawem 

opcji, w terminie  określonym w § 4 ust. 4 pkt. 1). 

2) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie nastąpi na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie zgodnie z cenami wskazanymi w ofercie 

Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy w ramach wynagrodzenia określonego 

w § 14 ust 2 pkt 2).  

3) Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji nie rodzi po stronie 

Zamawiającego obowiązku zlecenia realizacji tego zakresu, natomiast po stronie 

Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego 

z roszczeniami o wykonanie prawa opcji i dokonanie zlecenia realizacji w tym zakresie.  

4)  Do zakresów objętych prawem opcji mają zastosowanie postanowienia niniejszej Umowy 

dotyczące wykonania przedmiotu Umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie będzie 

wymagało zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy. 

5) W przypadku wykonania prawa opcji strony dokonają, aktualizacji Harmonogramu 

rzeczowo-terminowego-finansowego zgodnie z zasadami określonymi w §5. 

6) Wykonanie prawa opcji przez Zamawiającego nie stanowi podstawy do zmiany terminów     

realizacji Umowy określonych zgodnie z § 4. 
4. Zakres robót objętych przedmiotem Umowy: 

1) Zamówienie podstawowe - bezwarunkowe obejmuje adaptację budynku dawnej fabryki 

(obiekt nr 1) w tym: 

a) rozbiórki; 

b) roboty konstrukcyjne i zewnętrzne; 

c) wykonanie instalacji sanitarnych – wewnętrznych; 

d) wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i CCTV – wewnętrznych; 

e) roboty wykończeniowe; 

f) dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych; 

oraz wykonanie: 

g) instalacji elektrycznych, teletechnicznych i CCTV – zewnętrznych z przyłączami i stacją 

transformatorową; 

h) instalacji wodociągowych i gazowych – zewnętrznych z przyłączami; 

i) instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zewnętrznej z przyłączami 

j)  zewnętrznego zbiornika p.poż.  

k) wiaty magazynowej surowców wtórnych selektywnie zebranych PSZOK (obiekt C); 

l) wiaty wielofunkcyjnej (obiekt F); 

m) zadaszonej myjni  kontenerów i pojazdów (obiekt A + E); 

n) budynku wagowego (obiekt B), z zakupem i instalacją  wagi z pełnym oprzyrządowaniem; 

o) placu składowego obróbki i recyklingu – pow. 1344,76 m2; 
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2) OPCJA I – wykonanie nawierzchni utwardzonych: chodników – 1842 m2, dróg i placów 

manewrowych – 7513 m2, miejsc postojowych – 1503 m2, naw. z płyt betonowych (mat. 

z odzysku)  - 1000 m2 oraz ściany oporowej – rampy – dł. 90 mb ; 

3) OPCJA II – zagospodarowanie terenu:   zieleń – trawniki – 9762 m2, drzewa, krzewy i 

byliny, mała architektura -  tablice informacyjne 8 kpl, ławki 9 kpl, kosze na śmieci 8 kpl, wiata 

śmietnikowa 1 kpl, wiata rowerowa 2 kpl,   ogrodzenie; 

4) OPCJA III – wykonanie hali - wiaty wielofunkcyjnej (obiekt J). 
 
5. Przedmiot Umowy zostanie  wykonany w oparciu o SOPZ, których wykaz wraz z płytą CD 

stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz o ofertę Wykonawcy rozumianą, jako 

Formularz oferty stanowiąca Załącznik Nr 1 do Umowy. 

6. Przedmiot Umowy jest finansowany w ramach projektu nr POIS.02.02.00-00-0035/16  

„Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa 

pod nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych” w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś 

priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020.” 

(Numer umowy o dofinansowanie POIS.02.02.00-00-0035/16-00)  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym finansową, za utratę dofinansowania, jego 

zmniejszenie lub nałożenie korekt do dofinansowania przez instytucję dofinansowującą, jeśli 

będzie to wynikiem nieprawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy lub opóźnienia w jego 

realizacji. 

Realizacja 

§ 3. 

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawa, w szczególności zgodnie z przepisami PrBud i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca oświadcza, że:  

1) otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 5, 

2) uznaje, iż dokumentacja, o której mowa w pkt 1) powyżej, jest kompletna 

i nie ma wad uniemożliwiających realizację robót budowlanych.  

3. Strony ustaliły, że w razie jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy dokumentacją projektową, 

STWiOR zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy, a postanowieniami Umowy, 

obowiązują postanowienia Umowy.  

4. Wykonawca przy wykonywaniu robót budowlanych zobowiązany jest stosować 

zabezpieczenia skutecznie ograniczające przedostawanie się kurzu oraz zabrudzeń do części 

pomieszczeń nieobjętych remontem oraz zabezpieczyć pojemnik na składowanie gruzu 

i sukcesywnie opróżniać go w celu utrzymania porządku na terenie obiektów Zamawiającego.  

5. Wykonawca potwierdza, iż przy zachowaniu należytej staranności, dokonał oględzin obiektów, 

w których wykonywać będzie roboty oraz posiada wszelkie informacje konieczne do 

wykonania Przedmiotu Umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy realizowany będzie przez osoby posiadające 

niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, upoważniające do wykonania wskazanych 

w umowie robót. 
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Termin realizacji robót budowlanych 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest przejąć Teren budowy przez Kierownika budowy, a Inspektor 

nadzoru  wprowadzić Wykonawcę na teren budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty 

zawarcia Umowy. Przejęcie Terenu budowy przez Kierownika budowy oraz wprowadzenie 

Wykonawcy na teren budowy nastąpi na podstawie protokołu sporządzonego z udziałem 

umocowanych przedstawicieli Stron. 

2. Inspektor nadzoru wskaże Wykonawcy miejsce dla organizacji zaplecza socjalno-technicznego. 

3. W terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

sporządzić, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126), Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ), który będzie stanowił załącznik do protokołu wprowadzenia na teren budowy. 

4. Zamawiający wymaga, aby przedmiot Umowy został zrealizowany przez Wykonawcę 

w terminie do 30.09.2020 r. z tym że: 

1) Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty budowlane zamówienia podstawowego objęte 

przedmiotem Umowy -  zostały zrealizowane przez Wykonawcę, przekazane i odebrane 

przez Zamawiającego do 31.08.2020 r., jednak nie później niż na 14 dni przed terminem 

odbioru, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić wykonane roboty budowlane 

Zamawiającemu do odbioru końcowego; 

2) Opcja 

a) W przypadku zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego jak i dysponowania środkami 

na realizację Zamawiający, w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, przewiduje 

możliwość skorzystania z prawa zlecenia w zakresie prawa opcji, 

b) Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez 

Zamawiającego w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy o skorzystaniu z tego 

prawa, a Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zakresy określone prawem Opcji, 

w terminie określonym w ust. 4 pkt. 1). 
c) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji prawa Opcji 

w przypadku  przedłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy zadania podstawowego. 

3) W terminie do 30.09.2020 r. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich 

formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem 

zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania z prawa Opcji obiektu/obiektów 

objętych prawem Opcji - tj. zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu 

budowlanego i uzyskać informację, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub 

uzyskać i przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu budowlanego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia podstawowego, 

a w przypadku skorzystania z prawa Opcji również w zakresie objętym prawem Opcji.  

5. Wykonawca jest zobowiązany, realizować przedmiot Umowy zgodnie z HRTF, który stanowi 

załącznik nr 3a do Umowy i stanowi podstawę wykonania wszystkich robót i ich rozliczenie. 

Szczegółowe wymagania dotyczące Harmonogramu zostały wskazane w §5 Umowy. 

6. Za datę zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, uznaje się datę 

złożenia przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru pisemnego zawiadomienia o gotowości robót 

do odbioru końcowego oraz operatu kolaudacyjnego w 2 (dwóch) jednobrzmiących 

egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie, w jakim został wykonany 
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(edytowalny) oraz w formacie pdf. Gotowość robót do odbioru końcowego musi zostać 

potwierdzona przez osoby wymienione w § 6 ust. 3 nin. Umowy. 

7. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru 

końcowego robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, o których mowa w ust. 6 

powyżej w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia przez Wykonawcę dokumentów, 

o jakich mowa ust.6 powyżej.  

8. Za datę odbioru końcowego robót budowlanych, uznaje się datę podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru i Wykonawcy 

bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego robót.  

9. Za datę zakończenia Przedmiotu Umowy, uznaje się zawiadomienie właściwego organu 

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskanie informacji, że nie wniósł on 

sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objętym Przedmiotem 

Umowy. 

10. Jeżeli Inspektor nadzoru nie przekaże terenu budowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 lub 

jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpi konieczność wstrzymania robót 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, np. z przyczyn technicznych lub organizacyjnych 

zależnych od Zamawiającego oraz z przyczyn określonych w §19 Umowy, wówczas termin 

zakończenia robót, określony w ust. 4 ulegnie przedłużeniu o okres wstrzymania robót 

budowlanych, z zastrzeżeniem ust. 11. 

11. Przedłużenie terminu wykonania robót budowlanych określonego w ust. 4 wymaga dla swej 

ważności formy pisemnego aneksu do Umowy, podpisanego przez upoważnionych 

przedstawicieli stron pod rygorem nieważności.  

 

Harmonogram Rzeczowo- Terminowo -Finansowy i Program naprawczy  

§  5. 
1. W terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

nadzoru do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – terminowo - finansowy, zgodnie 
z  którym będzie realizowany przedmiot Umowy.   

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 
i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 
Kontraktu. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób i zawierać 
wyróżnienie postępu w realizacji robót budowlanych. 

3. Wykonawca przechowuje egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo - 
terminowo– finansowego na Terenie budowy.  

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 powyżej, uwzględnia w szczególności:  
1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 
składających się na Przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń 
i dostaw na Teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw 
materiałów na Teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót 
budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru; 

2) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne 
rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 

5. Inspektor nadzoru i Zamawiający zatwierdzą Harmonogram, o którym mowa w ust.1 do 5 dni 
roboczych od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłoszą 
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do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane 
w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego uwag do 
Harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 
Inspektorowi nadzoru i/lub Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie do 5 
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych uwag. 

7. Pisemne potwierdzenie przez Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego uwzględnienia uwag 
lub brak zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 6 będą uważane przez Strony za 
zatwierdzenie Harmonogramu. 

8. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

9. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany Terminu zakończenia 

robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

10. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia 

wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji Przedmiotu 

Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawcę, że 

Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego 

Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

Jeżeli Inspektor nadzoru w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania projektu 

zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za 

zatwierdzony także przez Zamawiającego.  

11. Harmonogram wymaga również aktualizacji w przypadku skorzystania przez Zamawiającego 

z Prawa Opcji. 

12. Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla 

Stron. 

13. Jeżeli Inspektor nadzoru zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu, 

uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji 

projektowej lub Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami 

Umowy lub tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie 

później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego 

Harmonogramu uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru oraz postanowienia Umowy. 

14. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał Terminowi zakończenia robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie 

dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie lub zajdą inne istotne odstępstwa od 

Harmonogramu, Wykonawca na żądanie Inspektora nadzoru niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt 

Programu naprawczego.  

15. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robót w terminach 
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określonych w zaktualizowanym Harmonogramie Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. 

16. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót 

wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do 

Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót i do zwrotu poniesionych kosztów. 

17. Inspektor nadzoru może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na Terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 

wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości 

robót, z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku 

z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym 

oraz przedstawicielem Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót 

w Harmonogramie, 

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na 

budowę. 

18. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 17, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu                                                

z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich dowolnej części 

spowodowany przyczynami zewnętrznymi na okres, który uzna za konieczny, 

nieprzekraczający 3 miesięcy. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust.18, jeżeli wstrzymanie robót budowlanych nie nastąpiło               

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do zakomunikowania 

przedłużenia w drodze aneksu Terminu zakończenia robót o okres równy okresowi 

wstrzymania robót (przestoju).  

20. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia 

Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 

zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.    

Przedstawiciele Stron 

§  6. 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki kierowania robotami budowlanymi i ustanawia: 

1) Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania 

robotami konstrukcyjno-budowlanymi w osobie: …………………………………..……., tel.…..……….,               

e-mail: …………………………….; 

2) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzeń 

elektroenergetycznych i teletechnicznych: …………………………………..……., tel.…..………., e-mail: 

………………………….; 

3) Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 



  
 

  

 

str. 14 

 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych: …………………………………..……., tel.…..………., e-

mail: …………………….; 

2. Wykonawca w dniu podpisania Umowy przedkłada Zamawiającemu uwierzytelnioną za 

zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień ustanowionego kierownika budowy oraz 

kierowników robót osób wskazanych w ust.1, które stanowią w komplecie załącznik nr 3 do 

Umowy.  

3. Zamawiający zapewnia nadzór  nad realizacją Umowy przez Inspektora nadzoru  w osobie: 

1) ……..………………...…….……., tel. ………………..…..………., e-mail: ………………………………………….; 

 

4. Kierownikiem budowy może być wyłącznie osoba posiadająca wymagane uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń.  

5. W przypadku zmiany adresu, nr faksu lub adresu poczty elektronicznej, Wykonawca w formie 

pisemnej niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora 

nadzoru. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki 

wynikłe z niepowiadomienia Zamawiającego o zaistniałych zmianach, przy czym doręczenie 

korespondencji pod ostatni wskazany adres będzie uważane za skuteczne. 

6. Osoby wymienione w ust. 1 i 3 zobowiązane są działać zgodnie z przepisami ustawy PrBud. 

 

Zatrudnienie na umowę o pracę 

§  6A. 
1. Do bezpośredniego wykonywania robót Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U.2019 r., poz. 1040 t.j. ze zm.) osoby wykonujące wskazane poniżej czynności 
w trakcie realizacji Umowy: 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 

2. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 
realizacji Umowy, w szczególności: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju Umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcy lub 
Podwykonawcę kopię Umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy 
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
Umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 



  
 

  

 

str. 15 

 

osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia Umowy, rodzaj 
Umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

3. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w § 17 ust. 1 pkt 1 lit. n) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie Umowy o pracę traktowane jest jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w ust.1 czynności.  

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

Obowiązki Zamawiającego 

§  7. 

1. Niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach Umowy, do obowiązków 

Zamawiającego należy: 

1) protokolarne wprowadzenie i przekazanie Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora 

nadzoru Terenu budowy w obiektach określonych w § 2 ust. 1 nin. Umowy, w których 

będą prowadzone roboty w terminie określonym w § 4 ust.1 wraz ze wskazaniem punktu 

poboru energii i wody, 

2) zapewnienie nadzoru  nad realizacją Umowy, 

3) zapłacenie Wykonawcy wynagrodzenia za należycie wykonany i odebrany bez zastrzeżeń 

przedmiot Umowy. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający przekaże bezpłatnie 

Wykonawcy w wersji papierowej i elektronicznej Dokumentację projektową i STWiORB. 

3. Dokumentacja projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Jeśli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność wprowadzenia poprawek 

i zmian w dokumentacji projektowej i STWiORB w zakresie niezbędnym do prawidłowego, 

zgodnie z przepisami PrBud wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający jest zobowiązany do 

dokonywania tych zmian i poprawek na swój koszt.  

5. Co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi organ nadzoru 

budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji robót 

z projektem o planowanym Terminie rozpoczęcia robót. 
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Obowiązki i zobowiązania Wykonawcy 

§  8. 

1. Wykonawca niezależnie od obowiązków określonych w innych postanowieniach niniejszej 

Umowy, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego § 14 ust. 1, jest zobowiązany do: 

1) przejęcia terenu robót od Zamawiającego za pośrednictwem Inspektora nadzoru 

w terminie określonym w § 4 ust. 1 nin. Umowy; 

2) sporządzenia przed rozpoczęciem robót budowlanych: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową 

(robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 

PrBud; 

b) wykazu pracowników; 

3) uzgodnienia wszystkich przełączeń i włączeń instalacji, z Zamawiającym za pośrednictwem 

Inspektora nadzoru; 

4) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla 

realizacji robót i w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, za pośrednictwem 

Inspektora nadzoru, w szczególności: 

a) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty, dbać 

o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

robót budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy 

i zaplecza budowy od chwili przejęcia placu budowy,  

b) Wykonawca zobowiązuje się, ponosić koszty mediów niezbędnych do 

prowadzenia robót objętych przedmiotem Umowy, w tym: poboru wody i energii 

elektrycznej oraz odprowadzania ścieków, 

5) zapewnienia wykonywania, przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami, 

stałych nadzorów nad robotami oraz funkcji koordynacyjnych wobec ewentualnych 

podwykonawców, z tym zastrzeżeniem, że brak na budowie kierownika skutkuje 

wstrzymaniem robót; w przypadku wstrzymania robót z powodu nieobecności na 

budowie kierownika budowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

Umowy – bez konieczności wzywania Wykonawcy do zapewnienia obecności kierownika 

budowy – które Zamawiający może wykonać w terminie 7 dni od dnia wstrzymania robót z 

powyższego powodu; w takim przypadku uznaje się, iż odstąpienie od Umowy nastąpiło z 

przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; późniejsze wznowienie robót i 

obecność na budowie kierownika budowy nie wyłączają powyższego uprawnienia 

Zamawiającego; 

6) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z SOPZ, obowiązującymi normami i przepisami 

prawa, w szczególności przepisami ustawy PrBud wraz z aktami wykonawczymi; 

7) pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o zauważonych wadach w SOPZ, niezwłocznie, 

lecz nie później niż w terminie 2 dni od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za 

szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu; 

8) uczestnictwa w pracach dostosowujących projekt budowlany do zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, przy założeniu, że zaproponowane rozwiązania nie 

będą wpływać na zwiększenie wartości wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy.    

9) prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy; 

10) zapewnienia na swój koszt, jeżeli będzie wymagana pełnej obsługi geodezyjnej (bieżącej) 

niezbędnej do zrealizowania Przedmiotu Umowy; 
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11) umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych PrBud oraz udostępnianie im danych i informacji 

wymaganych przepisami prawa; 

12) wykonywania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji robót w taki sposób, aby 

w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać 

bardziej niż jest to niezbędne dostępu lub korzystania z dróg, chodników, placów 

prywatnych i publicznych, tak należących do Zamawiającego jak i osób trzecich, a także 

nie naruszać bardziej niż jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowiązków 

umownych zasad wynikających ze stosunków dobrosąsiedzkich, obowiązków w zakresie 

utrzymania czystości oraz norm hałasu. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż 

powyższy zapis umowny nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków naprawienia szkody lub 

przywrócenia stanu sprzed naruszenia oraz bieżącego utrzymywania czystości, 

13) organizowania i prowadzenia prac na terenie obiektów Zamawiającego zgodnie 

z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym również pracy na 

wysokości), w tym w szczególności: 

a) osoby pracujące na rzecz Wykonawcy będą posiadały orzeczenia lekarskie o braku 

przeciwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku, 

b) maszyny, urządzenia, narzędzia i substancje, które będą wprowadzane przez 

Wykonawcę na teren obiektów Zamawiającego, będą spełniały wymogi odpowiednich 

przepisów oraz będą bezpiecznie przechowywane i składowane, jak również 

odpowiednio zabezpieczone przed ich nieuprawnionym użyciem, 

c) Wykonawca zapewni, że osoby pracujące na jego rzecz nie będą wnosiły lub spożywały 

alkoholu na terenie obiektów Zamawiającego oraz, że palenie tytoniu będzie się 

odbywało jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,  

d) pracownik Wykonawcy odpowiedzialny za realizację Umowy wskazany w § 23 ust. 1 

pkt 3) Umowy jest obowiązany do niezwłocznego informowania pracowników 

Zamawiającego i Inspektora nadzoru odpowiedzialnego za realizację Umowy 

wskazanych odpowiednio w § 23 ust. 1 pkt 1)  i pkt 2) Umowy o zdarzeniach takich jak, 

wypadek lub awaria,  

e) Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru będzie przysługiwało prawo dokonywania 

kontroli przestrzegania przepisów i zasad bhp przez osoby pracujące na rzecz 

Wykonawcy. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania w/w przepisów i zasad, 

Zamawiający za pośrednictwem Inspektora nadzoru zastrzega sobie możliwość 

wstrzymania prac prowadzonych przez Wykonawcę bez odszkodowania do czasu 

zapewnienia przez Wykonawcę bezpieczeństwa i higieny pracy, 

f) Umowa ustanawia obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej 

w § 17 ust. 1 lit. l), za niezapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności                       

w przypadku gdy Zamawiający za pośrednictwem Inspektora nadzoru wstrzyma prace                     

z tego powodu;   

14) poinformowania własnych pracowników wykonujących przedmiot Umowy o zagrożeniach 

dla bezpieczeństwa i zdrowia występujących na terenie realizowanych przez Wykonawcę 

robót; 

15) utrzymania na własny koszt porządku w trakcie realizacji robót, w tym: 

a) utrzymywania obszaru robót w stanie czystym, uporządkowanym i wolnym od 

zbędnych przeszkód, 

b) usuwania na bieżąco odpadów budowlanych w tym: gruzu, śmieci i zanieczyszczeń 
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będących następstwem wykonywania robót, a także związanych z transportem lub 

przemieszczaniem sprzętu, materiałów i odpadów na terenie obiektów 

Zamawiającego, 

c) usunięcia po zakończeniu robót wszelkich zbędnych materiałów, urządzeń i odpadów 

oraz pozostawienia całego terenu budowy w stanie czystym i uporządkowanym, 

nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem; 

16) dostarczenia na własny koszt kontenera do gromadzenia odpadów budowlanych lub 

śmieci na terenie wykonywania robót, który zostanie ustawiony w miejscach 

wyznaczonych przez Zamawiającego i który będzie opróżniany przez Wykonawcę na jego 

koszt; 

17) informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz 

zakończenia robót zanikających, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, z tym 

zastrzeżeniem, że jeżeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora nadzoru o tych faktach, 

zobowiązany będzie na żądanie Inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego; 

18) w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy istniejącej substancji obiektu 

lub urządzeń – doprowadzenia ich do stanu sprzed zniszczenia lub uszkodzenia, na własny 

koszt; 

19) wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami 

określonymi w niniejszej umowie, ofertą przetargową Wykonawcy, obowiązującymi 

normami i przepisami prawa, w szczególności PrBud oraz sztuką budowlaną; 

20) udzielania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru wszelkich informacji i wyjaśnień 

dotyczących realizacji robót objętych przedmiotem Umowy, a także pisemnego 

informowania inspektora nadzoru i Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót 

i przyczynie opóźnienia; 

21) po wykonaniu robót i w przypadku, gdy jest to wymagane przepisami – przeprowadzenia 

na własny koszt badań i dostarczenia Inspektorowi nadzoru pisemnych protokołów z tych 

badań w celu potwierdzenia, że zamontowane urządzenia spełniają wymagania 

obowiązujących norm; 

22) złożenia Inspektorowi nadzoru na piśmie zawiadomienia o zakończeniu robót 

stanowiących przedmiot Umowy i gotowości do odbioru końcowego, po uzyskaniu od 

Inspektora nadzoru  pisemnego potwierdzenia o gotowości wykonanych robót do 

odbioru; 

23) dostarczenia Inspektorowi nadzoru, nie później niż w dniu zgłoszenia gotowości 

wykonanych robót do odbioru końcowego, operatu kolaudacyjnego w 2 (dwóch) 

jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie, w jakim 

został wykonany (edytowalny) oraz w formacie pdf., 

24) opuszczenia, po zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na 

przedmiot Umowy, terenu budowy i zajmowanego miejsca na zaplecze socjalno-

techniczne, w ciągu dwóch dni roboczych oraz pozostawienia ich w stanie czystym 

i uporządkowanym, 

 

Materiały, urządzenia i sprzęt 

§ 9. 

1. Materiały, urządzenia i sprzęt konieczny do realizacji robót objętych przedmiotem Umowy, 

Wykonawca dostarczy na własny koszt. 
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2. Materiały, sprzęt i urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać: wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 PrBud 

i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 266 

z późń. zm).  

3. Zastosowane materiały wykończeniowe powinny być zgodne z wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. 2019, poz. 1065 z późn.zm). 

4. Zastosowane wyroby budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym lub 

oznaczeniem CE. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów, części zamiennych lub urządzeń dokumenty 

dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

6. W przypadku zaistnienia wątpliwości dotyczących parametrów technicznych zastosowanych 

materiałów, Zamawiający i Inspektor nadzoru są uprawnieni do zażądania przeprowadzenia 

badań technicznych jakości wykonanych robót. W przypadku, gdy Zamawiający lub Inspektor 

nadzoru (za zgodą Zamawiającego) zażądają badań jakości wykonanych robót, Wykonawca 

obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań lub ekspertyz niezależnemu 

ekspertowi. Jeżeli w rezultacie tych badań lub ekspertyz okaże się, że zastosowane materiały, 

urządzenia lub roboty są niezgodne z umową, to koszt tych badań lub ekspertyz obciąży 

Wykonawcę. W przeciwnym przypadku – koszt tych badań lub ekspertyz obciąży 

Zamawiającego.  

7. Wszystkie odpady pochodzące z robót remontowych, np. robót rozbiórkowych czy 

wyburzeniowych wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy od momentu ich 

odłączenia od obiektu Zamawiającego. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 

przepisów, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2019 r. poz. 

701 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., 

poz.799 ze zm.).    

 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

§ 10. 

1. Z chwilą rozpoczęcia robót i podpisania protokołu wprowadzenia na teren robót, o którym 

mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za teren robót i na zasadach 

ogólnych, z zastrzeżeniem postanowień poniższych, za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie 

oraz inne szkody wynikające z prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca odpowiada za 

organizację pracy i bezpieczeństwo na terenie robót, w tym bezpieczeństwo pożarowe. 

2. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za swoje działania i zaniechania przy 

wykonywaniu obowiązków umownych, ustawowych i nałożonych w trybie administracyjnym. 

3. Za działania i zaniechania osób pracujących na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu robót 

i innych obowiązków wynikających z Umowy, w szczególności jego pracowników 

i podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania własne. 

4. Na zabezpieczenie powyższej odpowiedzialności Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

z Zamawiającym i zawarcia na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowę lub Umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 
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1) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie 
mniejszą niż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno 
zdarzenie i sumę zdarzeń, obejmujące wszystkie szkody powstałe w szczególności 
w wyniku pożaru, wyładowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, 
powodzi, zalania, deszczu, śniegu, huraganu, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, 
kradzieży, niedbalstwa, nieumiejętności lub niedoświadczenia obsługi, aktów 
wandalizmu, zwarć, przepięć, działania nadmiernego ciśnienia lub próżni oraz innych 
nagłych niespodziewanych zdarzeń, w szczególności takich jak: zawalenia, działania 
przedmiotów obcych, z klauzulą wskazującą Zamawiającego jako beneficjenta tej 
polisy, ubezpieczenie musi obejmować wszystkich Podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej 
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia 
własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych 
przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie 
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń. 
Ubezpieczenie musi obejmować wszystkich Podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców. 

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy 
(dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane. 

5. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 4 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, ograniczenia wypłaty muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

6. Koszt Umowy, lub umów, o których mowa w ust. 4, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora 

nadzoru dokumenty potwierdzające zawarcie Umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności 

kopię Umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu budowy. 

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Inspektor nadzoru ma prawo 

wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 

wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

8. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy lub jeżeli ważność polisy wygasa wcześniej niż 

termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 4-7, przedstawiając Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru dokumenty potwierdzające zawarcie Umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem 

poprzedniej Umowy ubezpieczenia.  

9. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

10. Wykonawca zobowiązany jest na każde pisemne żądanie Inspektora nadzoru lub 

Zamawiającego przedłożyć oryginał polis do wglądu. 

11. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy polisy lub polis ubezpieczeniowych w terminie określonym 

w ust. 4, Zamawiający może odstąpić od Umowy. Zamawiający może wykonać prawo 
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odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na dostarczenie polisy lub 

polis ubezpieczeniowych – bez konieczności wzywania Wykonawcy do dostarczenia polisy. 

W takim przypadku uznaje się, iż odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Dostarczenie polisy lub polis ubezpieczeniowych po 

upływie powyższego terminu nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do odstąpienia od 

Umowy. 

Odbiory 

§ 11.  
1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym 

będzie dokonywać następujących odbiorów: 

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu, 

2) częściowych robót; 

3) końcowego robót, 

4) końcowego Przedmiotu Umowy po dokonaniu wszelkich formalności umożliwiających 

użytkowanie obiektu budowlanego objętego Przedmiotem Umowy, tj. zawiadomieniu 

właściwego organu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskaniu 

informacji, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaniu i przekazaniu 

Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

budowlanego w zakresie objętym Przedmiotem Umowy, 

5) gwarancyjnego polegającego na cyklicznym wykonywaniu kontroli skuteczności 

usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu. 

6) ostatecznego po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, 

który okres jest dłuższy. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej 

zgody Inspektora nadzoru. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem 

do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru.  

4. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 

i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

5. Jeżeli Inspektor nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, 

jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 

określonym w ust. 4.  

6. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających 

lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

7. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 

wykonane roboty. 
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8. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części 

robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do 

odbioru Inspektora nadzoru oraz przedstawia inspektorowi nadzoru zestawienie wartości 

wykonanych robót budowlanych zgodnie z aktualnym Harmonogramem. Dokonanie 

Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru, wykazu 

robót wykonanych częściowo, w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

9. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości Robót 

budowlanych składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia 

Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

Inspektora nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu 

gotowości do ich odbioru.  

10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza 

wszystkie wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy w terminie 

umożliwiającym udział przedstawicieli Inspektora nadzoru i Zamawiającego  w próbach 

i sprawdzeniach. 

11. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru 

Operat Kolaudacyjny  

12. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do 

współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. Komisję powołuje Zamawiający. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot Umowy. 

14. Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

15. Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, 

z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z Przedmiotu 

Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Inspektor 

nadzoru i/lub  Zamawiający mogą przerwać Odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy 

termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 

uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 

czynności Odbioru końcowego.  

16. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru 

końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad Przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie 

usunie Wad w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, 
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Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

18. Za dzień faktycznego Odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

19. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje na podstawie podpisanego Protokołu 

odbioru końcowego robót oraz po dokonaniu wszelkich formalności umożliwiających 

użytkowanie obiektu budowlanego objętego Przedmiotem Umowy, tj. zawiadomieniu 

właściwego organu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskaniu informacji że 

nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie 

objętym Przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem terminów określonych w § 4 ust. 4 

Umowy. Z czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostanie sporządzony 

protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy., 

20. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakości 

i w okresie rękojmi, w ciągu 14 dni roboczych przed upływem odpowiednio: okresu 

gwarancji jakości lub okresu rękojmi (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 

dłuższy), w celu oceny robót związanych z usunięciem Wad ujawnionych w okresie 

gwarancji lub rękojmi.  

21. Odbiór gwarancyjny będzie dokonywany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru, i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

22. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia Wad, sporządzanym 

po usunięciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji. Odbioru 

ostatecznego dokonuje się po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności 

od tego, który z podanych okresów jest dłuższy).  

23. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości (w zależności od tego, który z podanych okresów jest 

dłuższy), w celu potwierdzenia usunięcia tych Wad i potwierdzenia wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.  

24. Z Odbioru ostatecznego, najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania gwarancji i rękojmi 

oraz po usunięciu ujawnionych w tym okresie wad, sporządza się Protokół odbioru 

ostatecznego. 

25. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie Wady, 

o których mowa w ust. 22, co skutkuje niemożliwością użytkowania obiektu, którego 

dotyczą roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy, Zamawiający przerywa Odbiór 

ostateczny zaś Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji 

(i ewentualnie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o okres przedłużenia 

gwarancji). Zamawiający wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć Wady. 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

§ 12.  
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ……. lat na roboty wykonane  

i materiały wmontowane w ramach wykonywania niniejszej Umowy.  

(Zamawiający uzupełni zgodnie z „Formularzem oferty”) 

Okres gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru 

końcowego robót, o którym mowa w § 11 ust. 18 nin. Umowy. Okres rękojmi za wady robót 

wykonanych oraz urządzeń dostarczonych w ramach realizacji Umowy wynosi 5 lat. 

2. W razie wystąpienia wad, Zamawiający za pośrednictwem Inspektora nadzoru zgłosi je 

Wykonawcy faksem lub e-mailem niezwłocznie po ich ujawnieniu. Wykonawca będzie 

przyjmował zgłoszenia w swojej siedzibie pod adresem: …………………..……………………., ul. 

…………….………………, …-…… ……………...………, i numerem faksu: …………………………... lub e-mailem 

……………..……...…… W przypadku zmiany adresu, nr faksu lub adresu e-mailowego, Wykonawca 

w formie pisemnej niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Wykonawca 

przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z powodu nie 

powiadomienia Zamawiającego o zaistniałych zmianach. 

3. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiążą się do 

spełnienia roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji bezpośrednio na rzecz 

Zamawiającego i na jego żądanie, w sytuacji braku możliwości dochodzenia spełnienia 

roszczeń przez Zamawiającego od Wykonawcy, w szczególności w razie upadłości lub 

likwidacji Wykonawcy. 

4. W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych 

wykazem sporządzonym przez Zamawiającego, okres gwarancji liczony jest zgodnie 

z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robót (elementów) objętych 

nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub 

usterek i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. 

5. Wykonawca zapewnia, iż ujawnione usterki lub wady w okresie gwarancji lub rękojmi usunięte 

zostaną w terminach technicznie i organizacyjnie ustalonych przez Zamawiającego, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. W technicznie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym , może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza, że czynności prowadzone w ramach wykonywania obowiązków 

wynikających z gwarancji, wykonywane będą profesjonalnie, przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia do wykonywania tych czynności. 

7. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie określonym w ust. 5, Zamawiający 

może usunąć je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. 

Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 

W takim przypadku, pełną należność za usunięcie wad Zamawiający może potrącić z kwoty 

wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa 

w § 16 ust. 1. 

8. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi, ten sam element Przedmiotu Umowy 

ulegnie trzykrotnej awarii, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany na własny koszt do 

wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad. Termin dokonania wymiany, o którym 

mowa powyżej nie może być dłuższy niż 14 dni i nie może zagrażać prawidłowemu 

funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany elementu termin gwarancji 

biegnie na nowo dla tego elementu. 

9. Jeżeli Przedmiot Umowy, lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu wady 

lub usterki lub jej naprawiania, to okres gwarancji Przedmiotu Umowy, lub jego części, 
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zależnie od okoliczności, będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim Przedmiot 

Umowy, lub jego część nie mógł być używany przez Zamawiającego z powyższego powodu. 

10. Najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania gwarancji i rękojmi oraz po usunięciu ujawnionych 

w tym okresie wad, Strony spiszą Protokół odbioru ostatecznego.  

 

Podwykonawstwo (dotyczy tylko przypadku korzystania Wykonawcy z Podwykonawcy) 

§ 13.  

1. Wykonawca, może realizować przedmiot Umowy korzystając z podwykonawstwa na zasadach 

określonych w załączniku nr 5 do Umowy.  

2. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca  poda Zamawiającemu za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych do wykonania części 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest obowiązany zawiadamiać Zamawiającego za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazywać informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację Przedmiotu 

Umowy. 

 

Wynagrodzenie 

§ 14. 

1. Strony ustalają za wykonanie całego Przedmiotu Umowy, określonego w § 2 wynagrodzenie 

ryczałtowe w kwocie: netto …………..………..złotych (słownie złotych:……………………………………), tj. 

brutto …………..………..złotych (słownie złotych:……………………………………), które obejmuje 

wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, wg stawki Vat właściwej na gruncie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa dla wykonywanych robót budowlanych oraz 

dostarczanych towarów, która na dzień zawarcia Umowy wynosi ….% zgodnie z formularzem 

ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 za realizację przedmiotu 

Umowy: 

1)  za realizację przedmiotu Umowy w zakresie robót zamówienia podstawowego, 

wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z Formularzem ofertowym Załącznik nr 1 do niniejszej 

Umowy) w wysokości: ........... PLN brutto (słownie:  .............), w tym  ................podatku VAT 

w wysokości .........PLN (słownie:........................). 

2) Wykonawca w przypadku złożenia oświadczenia o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt. 1) 

o skorzystaniu z prawa opcji, otrzyma w wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy 

w ramach  

a) Opcji  I  wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z Formularzem ofertowym Załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy) w wysokości: ........... PLN brutto (słownie:  .............), w tym  

................podatku VAT w wysokości .........PLN (słownie:........................); 

b)  Opcji II  wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z Formularzem ofertowym Załącznik nr 1  do 

niniejszej Umowy) w wysokości: ........... PLN brutto (słownie:  .............), w tym  

................podatku VAT w wysokości .........PLN (słownie:........................); 

c)  Opcja III wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z Formularzem ofertowym Załącznik nr 1 do  

niniejszej Umowy) w wysokości: ........... PLN brutto (słownie:  .............), w tym  

................podatku VAT w wysokości .........PLN (słownie:........................); 

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przyjętej do określenia wysokości 
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wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z ust. 1 i ust. 2, która zacznie obowiązywać po dniu 

zawarcia niniejszej Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej 

zmianie, poprzez zastosowanie zmienionej stawki podatku od towarów i usług – bez 

sporządzania aneksu do Umowy. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki 

podatku, przy czym zmiana dotyczyć będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, 

do której zgodnie z przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.  

4. Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie stanowi kwotę wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie 

całego Przedmiotu Umowy zgodnie z art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty 

konieczne dla prawidłowej realizacji Umowy, zgodnie z wymogami postawionymi przez 

Zamawiającego w tym w szczególności: koszty wykonania robót budowlanych, użytych 

materiałów, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty usuwania wad na 

podstawie udzielonej gwarancji, a także koszty usuwania odpadów i odbioru zużytych części, 

podzespołów i opakowań po nich, zysk oraz podatek od towarów i usług (podatek VAT). 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu 

Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6. W przypadku konieczności zaniechania realizacji części zakresu Przedmiotu Umowy, 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. 

Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie Protokół konieczności 

uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji 

szczegółowej, zawierający pozycje dla robót zaniechanych z kosztorysu szczegółowego, 

stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku, gdy zaniechany zakres robót 

wynikających z dokumentacji projektowej nie został uwzględniony przez Wykonawcę 

w pozycjach kosztorysu będącego podstawą obliczenia ceny oferty, ilość jednostek 

przedmiarowych zakresu robót podlegającego zaniechaniu zostanie określona na podstawie 

przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Wynagrodzenie za 

zaniechany zakres robót zostanie określone na podstawie kosztorysu szczegółowego 

sporządzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzględnieniem danych wyjściowych do 

kosztorysowania przyjętych w kosztorysie szczegółowym, stanowiącym załącznik nr 4 do 

Umowy: 

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny 

materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen 

przyjętych do obliczenia ceny oferty,  

2) w przypadku nieuwzględnienia wszystkich cen materiałów i sprzętu w kosztorysie 

szczegółowym, stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, Wykonawca dokona rozliczenia, za 

ten zakres według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu 

do Umowy.  

7. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub ewentualnych robót 

dodatkowych lub robót zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 6 Pzp wynagrodzenie 

będzie podlegało zmianie. 
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Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne, roboty dodatkowe lub ewentualne 

roboty zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 6 Pzp, będzie protokół konieczności 

uzgodniony przez strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji 

szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie, 

stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy oraz zakres robót podlegających wykonaniu według 

zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do 

kosztorysowania określonych poniżej:  

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny 

materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen 

przyjętych do obliczenia ceny oferty,  

2) ceny materiałów według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej 

o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, 

obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku 

według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,  

3) ceny sprzętu według średnich cen opublikowanych w wydawnictwach branżowych (np. 

SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla województwa, w którym roboty są 

wykonywane, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen 

udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku, jeśli wynikający 

z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez 

Wykonawcę w pozycjach kosztorysu, stanowiącym załącznik nr 4 do nin. Umowy, ilość 

jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na 

podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. 

Wynagrodzenie za ten zakres robót zostanie obliczone odpowiednio w sposób określony 

w ust. 6.  

Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

w formie aneksu do Umowy. 

8. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu 

Umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym 

przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty 

robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony oraz 

sporządzi protokół inwentaryzacji na dzień przerwania robót. Protokół ten będzie podlegał 

akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiającemu. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych 

robót zabezpieczających zostanie ustalone w kosztorysach sporządzonych metodą 

szczegółową, przy zastosowaniu danych wyjściowych do kosztorysowania określonych w ust. 

6. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

9. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy 

będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w HRTF nastąpi 

odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w  HRTF, 

obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów 

określonych w ust. 6, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 
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10. Wynagrodzenie, o którym mowa w §14 ust.1 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy 

poczynione w celu należytego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, 

z zastrzeżeniem ust. 6, 7 i 8.  

11. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie Przedmiotu Umowy.  

 

Rozliczenia i płatności 

§ 15. 
1.  Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się: 

1) fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót, zgodnie 
z  „HRTF”, po potwierdzeniu ich wykonania przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela 
Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru częściowego robót oraz załączeniu 

dowodów o których mowa w załączniku nr 5A do nin. Umowy nie częściej niż raz na 
dwa miesiące.  
Suma faktur częściowych w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa 
Opcji nie może przekroczyć 90% ceny ryczałtowej za zakres podstawowy przedmiotu 
Umowy, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt. 1 nin. Umowy, w przypadku skorzystania przez 
Zamawiającego z Opcji suma faktur częściowych nie może przekroczyć odpowiednio przy 
skorzystaniu z jednej, dwóch lub trzech Opcji -  90% sumy ceny ryczałtowej za zakres 
podstawowy i ceny ryczałtowej za dane Opcje, z których Zamawiający skorzystał. 

2) fakturą końcową po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego 
protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz załączeniu dowodów o których 
mowa w załączniku nr 5A do nin. Umowy. 

3) Faktury częściowe i końcowa będą wystawiane na Zamawiającego. 

2. Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia przelewem, w terminie 30 

(trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 

po faktycznym zaistnieniu podstawy do ich wystawienia oraz załączeniu dowodów o których 

mowa w załączniku nr 5A do nin. Umowy, na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

……………………………, prowadzony przez ……………………………, z zastrzeżeniem ust.3. Zmiana 

rachunku bankowego właściwego do zapłaty wymaga zmiany Umowy w formie aneksu. 

3. W przypadku gdy Strony podpiszą bez zastrzeżeń odpowiednio protokół odbioru częściowego, 

protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy w terminie późniejszym niż data otrzymania 

wystawionej faktury, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w terminie 30 dni od daty podpisania tego protokołu. 

4. W przypadku, gdy przedmiot Umowy został wykonany z udziałem Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, stosownie do postanowień § 13 nin. Umowy, rozliczenie wynagrodzenia 

odbywać się będzie na zasadach opisanych w załączniku nr 5 do nin. Umowy 

5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 1 i ust. 2 nin. paragrafu Umowy, Zamawiający wstrzyma Wykonawcy wypłatę 

należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

6. Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, na 

podstawie polecenia przelewu na wyżej wymieniony w nin. § 15 ust. 2 nin. Umowy rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

7. Faktury wystawiane będą na:  Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., ul. 

Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo  - NIP 588-23-98-489  i dostarczane do siedziby: Zakład 

Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., ul. Obrońców Helu 1, 84-200 Wejherowo, 
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z dopiskiem „FAKTURA”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresu do doręczeń 

faktur. 
8. W treści faktury należy wskazać numer zamówienia i numer  Umowy,  który to numer zostanie 

przekazany Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu niniejszej Umowy przez Strony. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług 

VAT, uprawnionym do wystawiania faktur. 

10. Odsetki za nieterminowe regulowanie płatności nie mogą przewyższać odsetek określonych 

ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 684). 

11. Odsetki za opóźnioną płatność należne będą Wykonawcy za okres od dnia wymagalności do 

dnia zapłaty. 

12. Płatność odsetek będzie dokonywana w złotych polskich na podstawie noty odsetkowej 

wystawionej przez Wykonawcę. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 16. 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy, zwane dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 3% 

wynagrodzenia określonego w § 14 ust. 1, co stanowi kwotę ……………….….. zł (słownie złotych: 

………………….……………), które służyć będzie pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, a w szczególności roszczeń: 

1) o zwrot kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a które zgodnie z umową obciążają 

Wykonawcę, z wyjątkiem wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, 

2) o zapłatę kar umownych, 

3) o pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy oraz okres obowiązywania gwarancji 

i rękojmi, ustalony zgodnie z postanowieniem § 12 Umowy  

3. Zgodnie z możliwością określoną w § 4 ust. 10 i w § 19– w przypadku uzgodnienia przez Strony  

(w aneksie do Umowy) przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, okres 

utrzymywania zabezpieczenia ulega przedłużeniu o czas przedłużenia terminu na wykonanie 

Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zwolnić zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

w następujący sposób: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia 

bezusterkowego Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, potwierdzającego 

należyte wykonanie wszystkich robót, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych roszczeń 

Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15-ym dniu 

po upływie okresu rękojmi i podpisaniu przez Strony bezusterkowego Protokołu 

ostatecznego.  

5. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami 

wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy 

na rachunek bankowy Wykonawcy. Jeżeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie, 

zostanie ono zwrócone Wykonawcy w wysokości nominalnej. 
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6. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji, Zamawiający zobowiązuje 

się zwolnić część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w  wysokość 3 % 

wynagrodzenia  ryczałtowego określonego w  § 14 ust. 2 pkt. 2)  od lit. a) do lit. c) 

odpowiednio. 

Kary umowne 

§ 17. 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i żądania ich zapłaty przez 

Wykonawcę w następujących przypadkach i w następujących kwotach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku opóźnienia w przedstawieniu Inspektorowi nadzoru Harmonogramu 

rzeczowo-terminowo- finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 5 ust. 1 

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) w przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru i/lub 

Zamawiającego do Harmonogramu, o którym mowa w §4 i § 5 Umowy, w terminie 

określonym w §5 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

300 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu 

przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, 

c) w przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru do 

aktualizacji Harmonogramu , o którym mowa w §4 i § 5 Umowy, w terminie określonym 

w §5 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 300 zł za 

każdy rozpoczęty dzień opóźnienia do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

Harmonogramu przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

d) w przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia podstawowego, o którym 

mowa w § 4 ust. 4 pkt 1)  Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

0,03 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 pkt. 1) za Przedmiot Umowy 

w zakresie robót zamówienia podstawowego - za każdy dzień opóźnienia, przy czym 

Zamawiający może odstąpić od naliczenia Wykonawcy ww. kary, jeśli Wykonawca 

dotrzyma terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 3) Umowy,  

e) w przypadku przekroczenia terminu realizacji danej Opcji (jeżeli Zamawiający skorzysta 

z prawa Opcji), o którym mowa § 4 ust. 4 pkt 2) Umowy, z przyczyn leżących po  stronie 

Wykonawcy w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 pkt. 2) 

odpowiednio: lit. a) za Opcję I, lit. b) za Opcję II, lit. c) za Opcję III - za każdy dzień 

opóźnienia, przy czym Zamawiający może odstąpić od naliczenia Wykonawcy ww. kary, 

jeśli Wykonawca dotrzyma terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 3) Umowy  

f) w przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy, z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto określonego 

w § 14 ust. 2 pkt. 1) za Przedmiot Umowy w zakresie robót zamówienia podstawowego 

oraz w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 pkt. 2) 

odpowiednio: lit. a) za Opcję I, lit. b) za Opcję II, lit. c) za Opcję III (jeżeli Zamawiający 

skorzysta z prawa Opcji) - za każdy dzień opóźnienia, 

g) za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie Przedmiotu Odbioru 

częściowego w stosunku do aktualnego Haromonogramu– w wysokości 0,03 % Ceny 

brutto za daną część robót, której dotyczy opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia,  
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h) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – 

w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 pkt. 1) za Przedmiot 

Umowy w zakresie robót zamówienia podstawowego, oraz w wysokości 0,03% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 pkt. 2) odpowiednio: lit. a) za Opcję I, lit. 

b) za Opcję II, lit. c) za Opcję III (jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa Opcji) za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od dnia następującego po upływie terminu na usunięcie wad – 

wyznaczonego przez Zamawiającego zgodnie z § 12 ust. 5,  

i) za opóźnienie w przedłożeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, w terminie 

określonym w § 5 ust. 13 Umowy, w wysokości 300 zł za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

j) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

(za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność) – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 14 ust. 2 pkt. 1) za Przedmiot Umowy w zakresie robót zamówienia 

podstawowego, oraz w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 

pkt. 2) odpowiednio: lit. a) za Opcję I, lit. b) za Opcję II, lit. c) za Opcję III (jeżeli 

Zamawiający skorzysta z prawa Opcji) 

k) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14  dni  

w wysokości 0,03  %  wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 pkt. 1) za Przedmiot 

Umowy w zakresie robót zamówienia podstawowego,  za każdy rozpoczęty dzień przerwy 

w wykonywaniu robót, 

l) za naruszenie postanowień Umowy dotyczących obowiązku utrzymania porządku na 

terenie robót w trakcie ich realizacji i po ich zakończeniu – w wysokości 300,00 zł za każdy 

przypadek niewykonania zobowiązania, 

m) za naruszenie postanowień Umowy dotyczących obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa 

i higieny pracy na terenie robót w trakcie ich realizacji i po ich zakończeniu – w wysokości 

300,00 zł za każdy przypadek za każdy przypadek niewykonania zobowiązania; 

n) za naruszenie postanowień Umowy dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę, 

o których mowa w § 6A - w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

2) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną (dotyczy przypadku korzystania 

z podwykonawstwa): 

a) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony 

Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia liczony do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty 

przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – 

odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

b) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto umowy 

z Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w stosunku do którego występuje 

opóźnienie ze strony Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia – odpowiednio za każdego 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

c) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 pkt. 1) za Przedmiot Umowy w zakresie 

robót zamówienia podstawowego, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego 

Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
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d) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 

wskazanym terminie, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 14 ust. 2 

pkt. 1) za Przedmiot Umowy w zakresie robót zamówienia podstawowego, odpowiednio 

za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

e) z tytułu wyznaczenia terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy dłuższego niż określony w ust. 6 załącznika nr 5 do Umowy - w wysokości 

5% wynagrodzenia netto Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za każdy dzień 

przedłużenia tego terminu w stosunku do terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy określonego w ust. 6 załącznika nr 5 do Umowy. 

2. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 

ryczałtowemu brutto, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt. 1) za Przedmiot Umowy w zakresie 

robót zamówienia podstawowego. 

3. Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata przez Zamawiającego lub 

zmniejszenie dofinansowania Przedmiotu Umowy z projektu nr POIS.02.02.00-00-0035/16  

„Budowa wzorcowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Miasta Wejherowa pod 

nazwą EKO-FABRYKA, w tym budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” 

w ramach działania 2.2. „Gospodarka odpadami komunalnymi”, oś priorytetowa II „Ochrona 

środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014 - 2020.” (Numer umowy o dofinansowanie POIS.02.02.00-00-0035/16-00) ), 

będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 

Przedmiotem roszczeń będą również ewentualne kary lub korekty naliczone przez instytucje 

dofinansowujące z powodu niewłaściwej realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary 

umownej, a także w przypadku gdy szkoda powstała z przyczyn, dla których nie zastrzeżono 

kary umownej, Zamawiający jest uprawniony do żądania odszkodowania na zasadach 

ogólnych, wynikających z przepisów kodeksu cywilnego – niezależnie od tego, czy realizuje 

uprawnienia do otrzymania kary umownej. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest 

większa od kary umownej, Zamawiający może żądać odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania wierzytelności wobec Wykonawcy z tytułu kar 

umownych z wierzytelnościami Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia 

określonego w niniejszej umowie, a także z wierzytelnościami Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.  

6. Zamawiający może dokonać potrącenia, o którym mowa w ust. 3, w każdym przypadku 

powstania uprawnienia do żądania zapłaty kary umownej, choćby jego wierzytelność z tego 

tytułu nie była jeszcze wymagalna (nie upłynął jeszcze termin, w którym Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłaty kary umownej). 

7. Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego 

odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że: Zamawiający wykonał prawo 

potrącenia w dniu, w którym upłynął najbliższy, przypadający po przekazaniu przez 

Zamawiającego żądania zapłaty kary umownej, termin do zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy na podstawie Umowy albo odpowiedniej części tego wynagrodzenia, 

a wynagrodzenie albo jego odpowiednia część nie zostało przez Zamawiającego zapłacone. 
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8. Wykonawca zapłaci karę umowną w terminie 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 

żądania jej zapłaty, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 

w żądaniu zapłaty. 

 

Odstąpienie od Umowy 

§ 18. 

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub 

dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia naliczonego z tytułu wykonania części Umowy. 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do 14 dni od dnia 

uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

1) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z SOPZ oraz nie reaguje na polecenia Inspektora 

nadzoru i/lub Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

2) nie wykonuje poleceń Inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego w zakresie realizacji 

terminów poszczególnych elementów robót zgodnie z zatwierdzonym, aktualnym 

Harmonogramem, lub jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Inspektora nadzoru 

i/lub Zamawiającego będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, 

w szczególności gdy Wykonawca przekroczy ze swojej winy termin realizacji Przedmiotu 

Umowy o więcej niż 30 dni w stosunku do obowiązującego  Harmonogramu,  

3) wartość kar umownych, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1) i pkt 2), w okresie realizacji 

Umowy przekroczy 10% wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy w zakresie robot 

zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt. 1) Umowy, 

4) ujawnione w trakcie odbioru wady nie nadają się do usunięcia, uniemożliwiając 

korzystanie z wykonanych robót zgodnie z przeznaczeniem,  

5) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację lub w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 

z póż. zm.),  

6) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2017 

r., poz.2344 ze zm.) jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające 

aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ 

powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie 

majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, 

7) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób, 

skutkujące uniemożliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy 

8) zaistnieją sytuacje określone § 10 ust. 11 nin. Umowy.  

3. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2, nie uchybiają możliwości odstąpienia przez 

którąkolwiek ze Stron od Umowy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności 

na podstawie art. 491, art. 644, art. 635, art. 636.  
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4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) natychmiastowego wstrzymania wykonywania robót, poza mającymi na celu ochronę 

życia i własności i zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie uzgodnionym 

z Zamawiającym za pośrednictwem Inspektora nadzoru oraz zabezpieczenia Terenu 

budowy i opuszczenia go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

2) w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Wykonawca 

przy udziale Inspektora nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi szczegółowy 

Protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane 

przez Zamawiającego do realizacji innych robót, niż te które są objęte niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

4) Wykonawca zgłosi niezwłocznie Zamawiającemu gotowość dokonania odbioru 

przerwanych robót oraz robót zabezpieczających i Strony dokonają protokolarnego 

odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia. W przypadku niezgłoszenia w tym 

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający przy udziale Inspektora nadzoru ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

5) najpóźniej w ciągu 7 dni od daty podpisania Protokołu odbioru robót, Wykonawca usunie 

urządzenia zaplecza budowy oraz uporządkuje teren budowy, 

6) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał 

płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót 

zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia 

przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według kosztorysu szczegółowego sporządzonego z uwzględnieniem danych wyjściowych do 

kosztorysowania przyjętych w kosztorysie szczegółowym, stanowiącym załącznik nr 4 do 

Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne 

roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 

odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 

wbudowania w inny obiekt. 

 

Zmiana Umowy 

§ 19. 

1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem możliwości dokonania zmian 

przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz w przepisach art. 144 ustawy Pzp. 

2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów wykonania Umowy, o których mowa w § 4 

ust. 4, jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zaistnieje konieczność ich przedłużenia 

z uwagi na: 

1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym 

wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, 
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2) nieprzekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie wynikającym z § 4 ust. 1. lub 

wstrzymanie robót budowlanych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, o których mowa 

w § 4 ust. 10, 

3) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 

lub STWiORB; 

4) konieczności przesunięcia terminu skorzystania przez Zamawiającego z prawa Opcji 

w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 4 pkt. 2 lit. b) – zmiana terminu realizacji 

umowy zostanie wówczas zmieniona o czas przesunięcia skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa Opcji, przy czym przesunięcie terminu skorzystania z prawa Opcji 

może nastąpić w szczególności z uwagi na przedłużający się okres uzyskania przez 

Zamawiającego środków na realizację Opcji oraz przypadków wymienionych w pkt. 5, 6, 7, 

9, 10. 

5) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dalej „SIWZ”, ale istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) warunków  geologicznych,  archeologicznych,  wodnych  lub  terenowych,                                 

takich jak: niewypały i niewybuchy, wysoki poziom wód gruntowych ponad poziom 

określony w dokumentacji; 

b)    warunków terenowych w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub ich elementów lub podziemnych 

urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części; 

6) działania organów administracji, w szczególności: 

a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień; 

itp.; 

b) odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień na skutek błędów 

w SOPZ, dokumentacji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 

c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym 

mowa w art. 50 ust. 1 PrBud; 

d) konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, 

którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;  

e) wystąpienia konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym 

grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do 

jednoznacznego określenia w chwili zawarcia Umowy;  

7) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót 

(w szczególności warunków nie pozwalających na zachowanie prawidłowych cyklów 

technologicznych prowadzenia robót w zgodności z STWiORB) przez okres dłuższy niż 7 

kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów 

– fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 

Inspektora nadzoru, 

8) wystąpienia konieczności przedłużenia terminu realizacji prawa opcji z uwagi na wcześniej 

przedłużający się termin realizacji zamówienia podstawowego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 

9) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty zamówieniami na terenie objętym Przedmiotem 

niniejszej Umowy w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 



  
 

  

 

str. 36 

 

10) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, robót o których mowa w art. 144 

ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy Pzp, które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu 

Umowy; 

3. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy w terminach, o których 

mowa w § 4 ust. 4 Umowy, z przyczyn innych niż wymienione w ust. 2 powyżej, a nieleżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji Umowy na pisemny 

wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia wystąpienia 

przeszkody, ze wskazaniem przyczyny i czasu trwania przeszkody uniemożliwiającej terminową 

realizację Przedmiotu Umowy. 

4.  W przedstawionych w ust. 2 i 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Zamawiający ustali nowe 

terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesunięcie terminów będzie musiało zostać 

szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

5. Potwierdzenie konieczności zmiany Umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez 

przedstawicieli Stron protokołu koniczności, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki 

i celowość zmiany terminu. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek 

następujących okoliczności:  
1) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub STWIORB spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem 
z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

2) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/zamiennych niż wskazane w dokumentacji projektowej 
lub STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie 
innych rozwiązań technicznych/technologicznych/zamiennych będzie skutkować 
poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu 
Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które 
wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych 
podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą 
wymagane wobec urządzeń lub materiałów zastępujących te wskazane w dokumentacji 
projektowej lub STWIORB, 

3) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy,  
4) wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych i robót o których mowa w art. 144 ust. 

1 pkt. 1,2,3, i 6 Pzp. 

7. Zmiany wysokości wynagrodzenia mogą nastąpić w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego 

z realizacji części Przedmiotu Umowy, wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych, w tym 

zmiany materiału budowlanego lub technologii, rozwiązań technicznych. Zakres robót, przy 

którym to uczyniono, wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony 

zostanie zgodnie z § 14 nin. Umowy. 
8. Ponadto dopuszcza się następujące okoliczności zmiany Umowy: 

1) Wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 
2) Wystąpienie konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (odpowiednio §6 ust. 1 nin. 

Umowy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, 
ustanie stosunku pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny 
niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem 
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zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone 
przez Zamawiającego w SIWZ. 

3) Wystąpienie konieczności zmian osób wskazanych w ofercie (odpowiednio §6 ust. 1 nin. 
Umowy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w przypadku gdy 
Inspektor nadzoru lub Zamawiający uznają, że osoby te nie wykonują należycie swoich 
obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające 
na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od 
daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

4) Wystąpienie konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje 
przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja lub inne 
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego). 

5) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawstwa na zasadach określonych w załączniku nr 5 do 
nin. Umowy. 

6) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w HRTF realizacji Przedmiotu Umowy 
poprzez: przesunięcie w czasie związane ze zmianą finasowania, zmiany zakresów 
rzeczowych spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, 
uniemożliwiającymi realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotną wersją 
przedmiotowego HRTF. Wartości w HRTF mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenia 
zmian (np. przesunięć środków w budżecie Zamawiającego). 

7) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w przypadku wystąpienia 
następujących okoliczności: 
a) siły wyższej określonej w § 20 nin. Umowy, 
b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni 

wpływ na terminowość realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana terminu wykonania 
Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego skutkuje jego przedłużeniem o okres 
przestojów i opóźnień, 

c) koniecznością wprowadzenia uszczegółowienia Umowy w zakresie dotyczącym 
realizacji Umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w celu możliwości 
dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, 

d) przedłużenia się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do 
odbioru końcowego robót w terminie określonym w § 4 Umowy, 

9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie  zmian w dokonywaniu płatności na rzecz Wykonawcy,  
na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub 
wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

10.  Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają zawarcia przez Strony aneksu pod rygorem 
nieważności. 

11.  Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do złożenia wniosku 

o przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo robót według Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy podjęcie określonych działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty 

związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 
 

Siła wyższa 

§ 20. 
1. Dla potrzeb Umowy, „Siła Wyższa" oznacza zdarzenie o nikłym stopniu prawdopodobieństwa 

jego pojawienia się w określonej sytuacji, zdarzenie nieuchronne oraz w danym układzie 
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stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli innymi słowy przemożne zjawisko, które ze 
względu na tkwiącą w nim moc oddziaływania nie było przed nim, a ściślej – przed jego 
skutkami – żadnej obrony (np. klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, 
katastrofy, znaczne anomalia pogodowe, strajki generalne lub lokalne, itp.)  

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej Umowy ze 
względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na utratę zabezpieczenia wykonania 
Umowy, kary umowne lub wypowiedzenie z powodu niedopełnienia obowiązków umownych.  

3. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 
obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu.  

4. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu 
przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która 
dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 
wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione i możliwe, 
jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, 
których nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.  

5. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 
obowiązków wynikających z Umowy. 

Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy 

§ 21. 

1. Wykonawca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych 

praw osób trzecich. 

2. Wykonawca zwalnia Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku 

jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, powstałych w związku z wykonywaniem przez 

Wykonawcę Umowy.  

3. W przypadku jakiegokolwiek sporu prawnego o naruszenie praw strony trzeciej, w związku 

z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, Wykonawca podejmie na swój koszt 

wszelkie działania w celu rozwiązania takiego sporu łącznie z prowadzeniem postępowania 

sądowego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku 

z zawarciem i wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy, zarówno po stronie Zamawiającego, 

jak i osób trzecich.  

 

Przetwarzanie danych osobowych 

§ 22. 
Strony zobowiązują się dopełnić wszelkich niezbędnych wymogów, wynikających z przepisów 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a także 
wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) oraz powiązanych z nim powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa polskiego. 
 

Postanowienia końcowe 

§ 23. 

1. Za nadzór nad realizacją Umowy oraz współdziałania przy jej wykonywaniu, odpowiadają ze 

strony:  
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1) Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z o.o. ul. Obrońców Helu 1                 

84-200 Wejherowo - tel .…… nr faksu: ……………. e-mail……….………..;  

2) Inspektor nadzoru: ……………………………………………………………………………….. 

…………….. – tel. …………… , nr faksu: ………….,e-mail: ………………… 

3) Wykonawcy: ……………………………………………………………………………….. 

…………….. – tel. …………… , nr faksu: ………….,e-mail: ………………… 

2. Strony mają prawo do zmiany osób właściwych do koordynacji współdziałania w zakresie 

wykonywania Umowy, określonych w ust. 1, lub ich danych kontaktowych. W celu dokonania 

powyższej zmiany wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej 

zmianie, bez konieczności zmiany Umowy. 

3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez 

Strony, a wynikające z postanowień Umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub 

rozwiązaniem, winny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków 

prawnych ani faktycznych. Zawiadomienia i korespondencja powinny być kierowane do Stron 

na adresy podane w ust. 1 odpowiednio pkt 1) lub 2). 

4. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów, będą one 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W razie zaistnienia przypadków dotyczących: zmian danych rejestrowych, ogłoszenia przez sąd 

upadłości lub postępowania układowego względem Wykonawcy, wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, 

mających znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich 

Zamawiającego pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy, wynikających z faktu nie 

powiadomienia. 

6. Reprezentanci Wykonawcy podpisujący Umowy oświadczają, że są umocowani do 

reprezentacji, a złożone dokumenty wymienione na wstępie i dołączone do Umowy są zgodne 

ze stanem faktycznym firmy Wykonawcy w momencie podpisywania Umowy. 

7. Wykonawca, bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenosić na osoby trzecie praw 

i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

8. Zawarcie niniejszej Umowy stanowi porozumienie w zakresie zapewnienia przestrzegania 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosownie do wymagań art. 208 kodeksu pracy, przy 

czym kierownik budowy, wskazany w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy zostaje wyznaczony  na 

koordynatora, o którym mowa w art. 208 § 1 pkt 2 kodeksu pracy . 

9. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wystawić dokument, w którym 

poświadczy wykonanie lub wykonywanie zamówienia, którego dotyczy niniejsza Umowa. 

Określenie formy oraz treści powyższego dokumentu pozostaje do uznania Zamawiającego. 

10. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron.  

11. Załączniki stanowią integralną część Umowy. Zostały ponumerowane kolejną numeracją 

i oznaczone na każdej stronie jednakowym identyfikatorem oraz nadrukiem „Załącznik nr … do 

Umowy ………………………. z dnia …”. 

Wykaz załączników: 
Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy, rozumiana jako Formularz oferty 
Załącznik nr 1 a -  Dokument rejestrowy Wykonawcy 
Załącznik nr 2 -  Wykaz dokumentacji technicznej  + płyta CD 
Załącznik nr 3 - Kopia uprawnień budowlanych 
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Załącznik nr 3a  Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy 
Załącznik nr 4  Kosztorys Wykonawcy 
Załącznik nr 5 - Podwykonawstwo 
Załącznik nr 5A  Oświadczenie podwykonawcy (wzór) 
 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

………………………………..       ……………………………….. 
 
 
 
 
Kontrasygnata Głównego księgowego 
 
 
 
 
 
……………………………….. 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
Umowa nr  …………………… z dnia: …………………… 

 

 

Oferta Wykonawcy, rozumiana jako Formularz oferty 
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Załącznik nr 1a do Umowy 
 Umowa nr  …………………… z dnia: …………………… 

 

 

Dokument rejestrowy 

 

(odpis z krajowego rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli upoważnienie do podpisania Umowy dla osób działających w imieniu 

Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru – należy dodatkowo dołączyć dokument 

pełnomocnictwa) 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
 Umowa nr  …………………… z dnia: …………………… 

 

 
 

Wykaz dokumentacji technicznej 
 
Na dokumentację techniczną wykonania Przedmiotu Umowy składa  

 
 

Dokumentacja techniczna 

………………………………… 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.  

 

 

 

 

Powyższa dokumentacja zapisana jest na załączonym CD 
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Załącznik nr 3 do Umowy 
Umowa nr  …………………… z dnia: …………………… 

 

 

 

 

 

Kserokopia uprawnień budowlanych  
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Załącznik nr 3a do Umowy 
Umowa nr  …………………… z dnia: …………………… 

 

 

 

 

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy  
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Załącznik nr 4 do Umowy 
Umowa nr  …………………… z dnia: …………………… 

 
Kosztorys Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do Umowy 
Umowa nr  …………………… z dnia: …………………… 

 

Podwykonawstwo  

 

1. Wykonawca, w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy, może korzystać 

z podwykonawstwa w zakresie określonym w ofercie lub za pisemną zgodą Zamawiającego, 

jeżeli Wykonawca zechce powierzyć Podwykonawcy wykonanie części Przedmiotu Umowy 

w trakcie jej realizacji W takim wypadku, Zamawiający może udzielić Wykonawcy zgody na 

korzystanie z podwykonawstwa z uwzględnieniem postanowień art. 36ba Ustawy Pzp, na 

podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy. Wniosek Wykonawcy winien wskazywać 

szczegółowo powody, dla których nie może on zrealizować Przedmiotu Umowy bez udziału 

Podwykonawcy, zakres robót, który chciałby podzlecić i wartość wynagrodzenia za ich 

wykonanie, wraz z nazwą i adresem Podwykonawcy oraz dokumentami potwierdzającymi, iż 

Podwykonawca jest zdolny do wykonania części zamówienia – odpowiednio w zakresie, w 

jakim Wykonawca zobowiązany był wykazać swą zdolność do realizacji danej części 

zamówienia, podczas gdy ubiegał się o udzielenie mu zamówienia. Do powyższego wniosku 

Wykonawca jest obowiązany załączyć oświadczenie Podwykonawcy, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji tego 

Podwykonawcy. 

2. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca 

zobowiązany jest do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo. Umowa 

o podwykonawstwo zawiera, co najmniej, istotne postanowienia określone w ust. 13. 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców na zasadzie ryzyka. 

4. Maksymalna kwota odpowiedzialności Zamawiającego względem podwykonawców nie może 

przekroczyć wartości określonej w oświadczeniu Wykonawcy zawartym w jego ofercie, 

a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, wartości zaakceptowanej przez 

Zamawiającego w ramach wyrażonej zgody na korzystanie z podwykonawstwa. Wykonawca 

nie może zawrzeć Umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy w wyniku jej zawarcia łączna 

wartość umów o podwykonawstwo przekroczyłaby wartość wskazaną w ofercie lub wartość 

zaakceptowaną przez Zamawiającego w ramach wyrażonej zgody na korzystanie 

z  podwykonawstwa. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru projektu Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu dokumentu obejmującego treść jej 

zmiany, z tym, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć do 

projektu Umowy lub dokumentu obejmującego treść jej zmiany swą zgodę na zawarcie Umowy 

lub jej zmianę. Z treści zgody musi jednoznacznie wynikać, iż Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca zgodził się na wszystkie warunki określone w umowie lub w dokumencie 

obejmującym treść jej zmiany. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostawy lub usługi. 
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7. Wykonawca nie może zawrzeć Umowy z podwykonawcą bez uzyskania akceptacji 

Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także nie może dokonać zmiany tej Umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 

dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu Umowy z podwykonawcą lub projektu 

jej zmiany, nie zgłosi pisemnie zastrzeżeń do projektu, uważa się że Zamawiający zaakceptował 

projekt Umowy z podwykonawcą lub jej zmiany. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od 

przedstawienia mu przez Wykonawcę Umowy zawartej z podwykonawcą lub dokumentu 

obejmującego treść zmian tej Umowy, nie zgłosi pisemnie sprzeciwu, uważa się, że 

Zamawiający  nie zgłosił sprzeciwu do tej Umowy lub jej zmiany. 

8. Wykonawca może wyrazić zgodę na zawarcie Umowy pomiędzy podwykonawcą a dalszym 

podwykonawcą, przy uwzględnieniu warunków niniejszej Umowy, w tym, pod warunkiem, że 

łączna wartość zobowiązań z tytułu podwykonawstwa nie przekroczy wartości, o której mowa 

w ust. 4, a także z uwzględnieniem warunków zaakceptowanych przez Zamawiającego 

stosownie do postanowień ust. 7. 

9. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo lub 

pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

oraz do projektu jej zmiany lub do dokonanej zmiany Umowy, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia mu odpowiedniego dokumentu, w przypadkach: 

1) niespełnienia wymagań określonych w istotnych postanowieniach Umowy 

o podwykonawstwo, określonych w ust. 13, 

2) ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 6. 

10.  Z zastrzeżeniem ust. 12, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także dokument 

obejmujący zmianę tej Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany.  

11.  Za dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 7, uważa się dostarczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy zastrzeżenia i sprzeciwu pisemnie albo w inny sposób umożliwiający 

zapoznanie się z ich treścią – w tym także faksem lub elektronicznie, o ile przekazana w ten 

sposób treść została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

12.  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, ani dokumentu obejmującego 

treść zmian tej Umowy, w przypadku gdy wartość robót budowlanych, wykonywanych na 

podstawie Umowy o podwykonawstwo jest mniejsza niż 0,5% całkowitej wartości Umowy, 

określonej w Umowy. Powyższe wyłączenie obowiązku nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50.000 zł, w tym również przypadków gdy wartość Umowy 

o podwykonawstwo stała się większa od tej kwoty w wyniku zmiany Umowy. 

W przypadku gdy strony Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, ustaliły w niej, w szczególności w wyniku zmiany tej Umowy, termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy dłuższy niż 30 dni od dnia wykonania zobowiązania, 

Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej Umowy, wyznaczając mu 

w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 7 dni, tak aby termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy, ustalony w umowie o podwykonawstwo, nie był dłuższy niż 30 

dni od dnia wykonania zobowiązania Podwykonawcy – pod rygorem powstania uprawnienia 

Zamawiającego do żądania zapłaty kary umownej, określonej w umowie 
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13.  W umowie o podwykonawstwo oraz w umowie o dalsze podwykonawstwo Wykonawca  

i Podwykonawca są obowiązani – odpowiednio, zawrzeć następujące istotne postanowienia 

(miejsca wykropkowane należy uzupełnić odpowiednią treścią): 

1) Data zawarcia Umowy o podwykonawstwo:………………  

2) Definicje:  

a) Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. ul. Obrońców Helu 1, 

84-200 Wejherowo,   

b) Wykonawca: (pełna nazwa i adres, numer NIP), któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia, 

c) Podwykonawca: (pełna nazwa i adres, numer NIP), podmiot z którym Wykonawca 

zawarł umowę, na wykonanie części zamówienia, 

d) Dalszy podwykonawca: (pełna nazwa i adres, numer NIP), podmiot, z którym 

Podwykonawca zawarł umowę o podzlecenie podwykonawstwa.  

3) Przedmiot Umowy: ……………………………………………………………… . 

a) Przedmiot Umowy o podwykonawstwo stanowi część zamówienia publicznego 

udzielonego Wykonawcy na podstawie Umowy z dnia ……… nr ……………… na wykonanie 

……………...... 

b) W ramach Umowy o podwykonawstwo, wykonane zostaną następujące roboty 

i prace............................................................... . 

c) Termin wykonania Umowy o podwykonawstwo: ……………..… (który nie może być 

dłuższy niż termin realizacji zamówienia). 

d) Wynagrodzenie:  ……………  (wynagrodzenie netto, stawka podatku od towarów i usług, 

wynagrodzenie brutto; w umowie należy  przywołać odpowiedni załącznik, z którego 

treści wynika kwota wynagrodzenia, w szczególności kosztorys lub cennik). 

4) Rozliczenia i sposób płatności:  …………………………………..……… . 

5) Postanowienia szczegółowe w zakresie podwykonawstwa: 

a) Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca części zamówienia jest obowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiot obejmuje roboty budowlane, a także projektu 

jej zmiany, przy czym Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu 

Umowy lub jej zmiany wyraźną zgodę na zawarcie Umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany o treści zgodnej z projektem Umowy. Z treści zgody musi jednoznacznie 

wynikać, iż Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zgodził się na wszystkie warunki 

określone w umowie lub dokumencie obejmującym treść zmian; 

b) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, 

określony w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub 

faktur albo rachunku lub rachunków, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi; 

c) Podwykonawca nie może zawrzeć Umowy z Dalszym podwykonawcą, bez uzyskania 

akceptacji Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiot 

obejmuje roboty budowlane;  

d) Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom oraz o wysokości kwot im 

zapłaconych za wykonanie robót budowlanych, objętych zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umową o podwykonawstwo. 
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14.  Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

oraz wobec której Zamawiający nie wyraził sprzeciwu, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi – 

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia, odpowiednio – przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę – w ramach maksymalnej kwoty 

odpowiedzialności zamawiającego względem podwykonawców, o której mowa w ust. 4. 

15.  Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu (nie zgłoszeniu sprzeciwu) przez Zamawiającego Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16.  Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie z tytułu Umowy 

o podwykonawstwo, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację 

o zamiarze bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

i umożliwi mu zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14, 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

18.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17, Zamawiający  

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

19.  Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po doręczeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę 

faktury albo rachunku, wystawionego po protokolarnym odbiorze prac. Wynagrodzenie 

zostanie przekazane na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury albo rachunku. 

20.  W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac, Wykonawca 

będzie dołączał do każdej faktury oraz rachunku przekazywanych Zamawiającemu 

oświadczenia podwykonawców, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Podwykonawcy, potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot z tytułu realizacji 

umów o podwykonawstwo za części zamówienia, których faktury dotyczą oraz kopie faktur 

podwykonawców, potwierdzone przez podwykonawców za zgodność z oryginałem, wraz 

z potwierdzeniami dokonanych przelewów – w wysokości odpowiadającej wartości 

dostarczonych faktur lub rachunków. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu 

wymienionych dokumentów, Zamawiający dokonuje zapłaty wynagrodzenia wyłącznie 

w zakresie, w jakim przestawiono mu wszystkie niebudzące zastrzeżeń, wymagane dokumenty.  
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21.  Termin zapłaty pozostałej części wynagrodzenia – której Zamawiający nie zapłacił stosownie 

do postanowienia ust. 20 zdanie drugie – biegnie od momentu przekazania Zamawiającemu 

kompletnych, nie budzących zastrzeżeń dokumentów.  

22.  Niekompletne, błędnie albo budzące inne zastrzeżenia faktury albo rachunki, Wykonawca 

będzie obowiązany niezwłocznie skorygować lub anulować i wystawić poprawne.   

23.  W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu 

wszelkich kwot zapłaconych z tego tytułu na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. W takim przypadku, Zamawiający dokona potrącenia wierzytelności wobec 

Wykonawcy z tytułu wypłaconego wynagrodzenia z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

24.  Jeżeli Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp na zasoby 

Podwykonawców lub innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, ich wykaz 

zawarty jest w ofercie lub dołączony do oferty Wykonawcy. 

25.  Zgodnie z treścią art. 36b ust. 2 ustawy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych 

w art. 22a ust.1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w art. 22 ust. 1b, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

26.  Zmiana Podwykonawcy umieszczonego w wykazie, o którym mowa w ust. 24 wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

27.  W celu dokonania zmiany Podwykonawcy, Wykonawca złoży Zamawiającemu wniosek 

o zmianę Podwykonawcy przed przystąpieniem nowego Podwykonawcy do realizacji części 

Umowy powierzonej Podwykonawcy, w terminie umożliwiającym jego ocenę przez 

Zamawiającego zgodnie ust. 25. Do wniosku Wykonawca załączy dokumenty odpowiednio 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie tego postępowania o udzielenie zamówienia. 

28. Zamawiający wskazuje następujące adresy i odbiorców odpowiedzialnych po stronie 

Zamawiającego za realizacje powyższych postanowień dotyczących podwykonawstwa: 

1) Inspektor nadzoru –…………………………………………………………… do odbioru dokumentów 

i koordynacji w zakresie spraw związanych z: 

a) akceptacją przez Zamawiającego projektu Umowy o podwykonawstwo, jak i projektu 

zmiany Umowy, w przypadku gdy jej przedmiot nie obejmuje robót budowlanych, 

a wyłącznie dostawy lub usługi, 

b) akceptacją przez Zamawiającego zawartej Umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, 

w przypadku gdy jej przedmiot obejmuje roboty budowlane, 

c) przedłożeniem Zamawiającemu Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

w przypadku gdy jej przedmiot nie obejmuje robót budowlanych, a wyłącznie dostawy 

lub usługi, 

d) zmiany lub rezygnacji przez Wykonawcę z Podwykonawcy lub innych podmiotów na 

zasoby, których Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, wymienionych w załączniku do Umowy; 
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Załącznik nr 5 Ado Umowy 
Umowa nr …………………. z dnia: …………………… 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (WZÓR) 

 

 

Niniejszym, jako upoważniony do reprezentowania ...........................................  (nazwa 

Podwykonawcy) - zwanego dalej Podwykonawcą, oświadczam, że wynagrodzenie należne 

od .......................................... z siedzibą w ........................., ul. ........................................ 

(nazwa i adres Wykonawcy) – zwanego dalej Wykonawcą, za następujące roboty budowlane 

objęte przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą,  a Zakładem Usług 

Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, ul. Obrońców Helu 1,                    

zwanym dalej Zamawiającym : 

:……………………………………….. 

z tytułu wykonania jako Podwykonawca robót budowlanych przy realizacji 

…………………………………., zostało zapłacone przez Wykonawcę w całości, tj. w kwocie: 

…............................................................................... zł (słownie: 

…............................................................................................................................................). 

 

Podwykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń i roszczeń z tego tytułu  oraz oświadcza, że 

zapłata wskazanego powyżej wynagrodzenia przez Wykonawcę, zwalnia z obowiązku jego 

zapłaty Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 4 k.c. w zw. z art. 366 § 1 k.c. 

Miejscowość, data 

………………….. 

Załącznik: 

− bankowe potwierdzenie zaksięgowania zapłaty na koncie podwykonawcy, 
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− oświadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ………… i ……….potwierdzające 

otrzymanie wymagalnych należności  z wyszczególnieniem co najmniej 

należności…………………….., nr faktury, terminu wymagalności…………………………, 

terminu otrzymania zapłaty bankowe potwierdzenie zaksięgowania zapłaty na 

koncie dalszego podwykonawcy *.   

− (inny ewentualny dowód zapłaty wymagalnych należności dla podwykonawców / 

dalszych podwykonawców)…………………………………………… 

* W przypadku braku dalszych podwykonawców należy wpisać „nie dotyczy” 

PODWYKONAWCA   WYKONAWCA 

……………………..  …………………… 

 

 


